

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

**о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – радови на реконструкцији
објекта у Војвођанских бригада 17
(шифра: ОП-3/2018)**

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Радови – радови на реконструкцији објекта у Војвођанских бригада 17, шифра: ОП-3/2018, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45454000-4 Радови на реконструкцији.

Уговорена вредност: 1.879.240,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Пет

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	1.879.240,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	2.614.600,80 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	1.879.240,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	2.382.996,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27. априла 2018. године

Датум закључења уговора: 11. маја 2018. године

Основни подаци о добављачу:

Назив: ДОО ОЗЕБЛИН ВЕТЕРНИК

Седиште/адреса: Ветерник, Миливоја Живановића број 7

Матични број: 08619662

ПИБ: 101628108

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереди, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.