

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад

објављује обавештење о закљученом уговору у поступку о јавне набавке радова на реконструкцији и адаптацији Културне станице број 1 (шифра: ОП-26/2017)

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Радови - радови на реконструкцији и адаптацији Културне станице број 1, шифра: ОП-26/2017, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45262700-8 Адаптација зграда и 45454000-4 Радови на реконструкцији.

Уговорена вредност: 39.786.424,89 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Две

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	39.786.424,89 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	41.168.579,95 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	39.786.424,89 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	41.168.579,95 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18. децембра 2017. године

Датум закључења уговора: 29. децембра 2017. године

Основни подаци о добављачу:

Група понуђача, коју чине:

1. „ГП БЕСТ ИЗГРАДЊА“ ДОО НОВИ САД из Новог Сада, улица Трг Републике број 10, ПИБ 100238364, матични број 08233799, и
и
2. „СТРУЈА“ ДОО НОВИ САД из Новог Сада, улица Чернишевског број 1, ПИБ 101892223, матични број 08024146.

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза. Наручилац је дужан да у року од 30 дана по потписивању овог Уговора уведе Извођача у посао. Рок завршетка свих радова који су предмет Уговора је 180 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Наручилац има рок од 45 дана за исплату уговорених радова. Из наведених елемената Уговора произлази укупан максимални рок од 255 дана од дана закључења истог.

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура или неуобичајене количине падавина зависно од врсте радова) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.