

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору у поступку јавне набавке непредвиђених радова на санацији базена, купатила, помоћних просторија и друго у Спортско пословном центру „Војводина“, шифра: ПР-1/2020

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Радови – непредвиђени радови на санацији базена, купатила, помоћних просторија и друго у Спортско пословном центру „Војводина“, шифра: ПР-1/2020, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45000000-7 Грађевински радови.

Уговорена вредност: 8.184.165,79 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Једна

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	8.184.165,79 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	8.184.165,79 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	8.184.165,79 динара без ПДВ-а
Н	

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24. јула 2020. године

Датум закључења уговора: 04. августа 2020. године

Основни подаци о добављачу:

Група понуђача:

1. **ОО МАХ СОР ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, PETROVARADIN** из Петроварадина, улица Прерадовићева број 169, ПИБ: 100805067, матични број: П
2. **ВУЛЕВАР КОМПАНИ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ, NOVI SAD** из Новог Сада, улица Мичуринова број 30, ПИБ: 101627445, матични број: 08743509 и
3. **БРУШТВО ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ПОСРЕДОВАЊЕ И ТРГОВИНУ DeHIDRA 021 DOO FUTOG** из Футога, улица Руменачки пут број 85 А, ПИБ: 107603236, матични број: 20834587

а

ц

е

н

а

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, nerede, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове, о истом ће бити закључен Анекс уговора.