

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

**о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова на инвестиционом одржавању
објекта Месне заједнице у Ковиљу
(шифра: ОП-5/2020)**

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: радови – радови на инвестиционом одржавању објекта Месне заједнице у Ковиљу, шифра: ОП-5/2020, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45000000 - грађевински радови.

Уговорена вредност: 12.928.086,05 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: пет

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	12.928.086,05 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	16.495.121,02 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	12.928.086,05 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	15.847.433,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10. марта 2020. године

Датум закључења уговора: 26. марта 2020. године

Основни подаци о добављачу:

Група понуђача:

Назив: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TESLA SISTEMI DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) из Београда - Нови Београд, улица Др Ивана Рибара број 181А, ПИБ: 104593699, матични број: 20194596

Назив: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN) из Београд-Земун, улица Николаја Салтикова број 61, ПИБ: 100829676, матични број: 06042902

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Рокови из ове тачке могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.