

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**  
**Народног фронта број 53, Нови Сад**  
**објављује**

**ОБАВЕШТЕЊЕ**

**о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова - реконструкција и уређење  
фасада и кровних конструкција  
(шифра: ОП-23/2018)**

**Назив Наручиоца:** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

**Адреса Наручиоца:** Нови Сад, улица Народног фронта број 53

**Интернет страница Наручиоца:** [www.novisad.rs](http://www.novisad.rs)

**Врста Наручиоца:** Орган локалне самоуправе

**Опис предмета набавке:** радови – реконструкција и уређење фасада и кровних конструкција, шифра: ОП-23/2018, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

**Назив и ознака из општег речника јавне набавке:** 45000000-7 грађевински радови.

**Уговорена вредност:** 10.757.200,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

**Критеријум за доделу уговора:** „Најнижа понуђена цена“.

**Број примљених понуда:** Две

**Најнижа и највиша понуђена цена:**

Најнижа понуђена цена	9.102.240,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	11.560.950,00 динара без ПДВ-а

**Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:**

Најнижа понуђена цена	10.757.200,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	11.560.950,00 динара без ПДВ-а

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 14. децембра 2018. године

**Датум закључења уговора:** 28. децембар 2018. године

**Основни подаци о добављачу:**

Назив: DOO BOB PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE,  
SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NOVI SAD из Новог Сада,  
Седиште/адреса: улица Корнелија Станковића број 15, Нови Сад  
ПИБ: 100731278, матични број: 08497923

**Период важења уговора:** До испуњења свих уговорних обавеза.

**Околности које представљају основ за измену уговора:**

Рокови из ове тачке могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава,

еписидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.