

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – Радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове
(шифра: ОП-4/2019)

Назив Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе.

Опис предмета набавке: Радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове (шифра: ОП-4/2019), у свему према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 4500000 – грађевински радови.

Уговорена вредност: 29.928.573,25 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Једна.

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	29.674.910,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	29.674.910,00 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	29.674.910,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	29.674.910,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17. јул 2019. године.

Датум закључења уговора: 26. јул 2019. године.

Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине:

Назив: TRON TEX DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD

Седиште/адреса: Нови Сад, ул. Футошки пут бр 40б

Матични број: 20662417

ПИБ: 106700178

Назив: W.D. CONCORD WEST DOO BEOGRAD

Седиште/адреса: Београда, ул. Зрењанински пут број 150а

Матични број: 20678160

ПИБ: 106772815

Период важења уговора: Уговор закључен на период од годину дана од дана закључења, односно до реализације уговорене вредности.

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из овог уговора, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у уговореним роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.