

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – Радови на текућим поправкама и одржавању станова из стамбеног фонда Града Новог Сада (шифра: ОП-27/2019)

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: радови – Радови на текућим поправкама и одржавању станова из стамбеног фонда Града Новог Сада (шифра: ОП-27/2019), у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45000000 – Грађевински радови.

Уговорена вредност: 9.795.195,31 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Једна

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	9.795.195,31 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	9.795.195,31 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	9.795.195,31 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	9.795.195,31 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17. децембра 2019. године

Датум закључења уговора: 24. децембра 2019. године

Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине:

Назив: INTER PROSPEKT D.O.O. BEOGRAD-VOŽDOVAC

Седиште/адреса: Београд-Вождовац, ул. Устаничка број 128 А, локал 8, спрат III

Матични број: 21451550

ПИБ: 111262172

Назив: SVETLANA DŽIDA PR GRAĐEVINSKA RADNJA IRINA 2009 MM VETERNIK

Седиште/адреса: Ветерник, ул. Цара Лазара број 28

Матични број: 63968307

ПИБ: 109152384

Период важења уговора: На период од годину дана од дана закључења, односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре наступи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути. Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, nerede, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути. У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова. Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.