

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**  
**Народног фронта број 53, Нови Сад**  
**објављује**

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – Замена прозора**  
**у салонима на Петроварадинској тврђави**  
**(шифра: ОП-6/2019)**

**Назив Наручиоца:** Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

**Адреса Наручиоца:** Нови Сад, улица Народног фронта број 53

**Интернет страница Наручиоца:** [www.novisad.rs](http://www.novisad.rs)

**Врста Наручиоца:** Орган локалне самоуправе.

**Опис предмета набавке:** Радови - Замена прозора у салонима на Петроварадинској тврђави (шифра: ОП-6/2019), у свему према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

**Назив и ознака из општег речника јавне набавке:** 45420000 – Радови на уградњи столарије.

**Уговорена вредност:** 2.332.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

**Критеријум за доделу уговора:** „Најнижа понуђена цена“.

**Број примљених понуда:** Једна.

**Најнижа и највиша понуђена цена:**

Најнижа понуђена цена	2.332.500,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	2.332.500,00 динара без ПДВ-а

**Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:**

Најнижа понуђена цена	2.332.500,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	2.332.500,00 динара без ПДВ-а

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 18. септембар 2019. године.

**Датум закључења уговора:** 24. септембар 2019. године.

**Основни подаци о добављачу:**

**Назив:** SOLARISS SOLUTION COMPANY DOO ИНДИЈА

**Седиште/адреса:** Инђија, Душана Вукасовића бр.17

**Матични број:** 21092371

**ПИБ:** 108913187

**Период важења уговора:** Уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза обеју уговорних страна.

**Околности које представљају основ за измену уговора:** У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из овог уговора, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих

су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у уговореним роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.

Обрачунавање вишкова или мањкова радова који се уклапају у износ уговорене цене констатују се у грађевинској књизи и достављеним ситуацијама, а уколико се због вишкова повећава уговорена цена, Наручилац ће донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и закључити са Извођачем анекс уговора.