

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова - радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско – правне послове (шифра: ОП-13/2018)
Партија 1 - Грађевинско занатски радови

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: радови - радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско – правне послове (шифра: ОП-13/2018), у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке:. 45000000-7 Грађевински радови

Уговорена вредност: 8.746.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: једна

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	8.746.000,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	8.746.000,00 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	8.746.000,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	8.746.000,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09 августа 2018. године

Датум закључења уговора: 13.08.2018. године

Основни подаци о добављачу:

Назив: TRON TEX ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД

Седиште/адреса: Футошки пут број 40б, Нови Сад

Матични број: 20662417

ПИБ: 106700178

Период важења уговора: годину дана, односно до реализације уговорене вредности

Околности које представљају основ за измену уговора: Рокови могу бити продужени уз писану сагласност Наручиоца, услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, nerede, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава,

еписидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења г уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.