

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова
– Капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4
(шифра: ОП-39/2019)

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: радови - Капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4, шифра: ОП-39/2019, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45000000-7 грађевински радови.

Уговорена вредност: 41.200.957,23 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: једна

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	41.200.957,23 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	41.200.957,23 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	41.200.957,23 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	41.200.957,23 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11. децембра 2019. године

Датум закључења уговора: 17. децембар 2019. године

Основни подаци о добављачу:

Назив: NPN GRADNJA DOO NOVI SAD Седиште: Нови Сад, улица Љубомира Ненадовића број 3, ПИБ: 105946267, матични број: 20496584 и

Назив: REKORD ERDEŠ DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I POSLOVNE USLUGE NOVI SAD, Седиште: Нови Сад, улица Новосадски Пут број 139, ПИБ: 100238549, матични број: 08328803 и

Назив: EKONOMISTELEKTRO DOO БЕОЏИН, Седиште: Беоцин, улица Јована Цвијића број 5, ПИБ: 101485179, матични број: 08458600, и

Назив: DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONSALTING NEO INŽENJERING DOO VETERNIK, Седиште: Ветерник, улица Арона Загорице број 51, ПИБ: 104341826, матични број: 20146818, (у даљем тексту: Извођач радова).

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Рокови из ове тачке могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереди, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.