

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова –
Радови на објекту Аполо центра
(шифра: ОП-7/2019)

Назив Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе.

Опис предмета набавке: радови – Радови на објекту Аполо центра (шифра: ОП-7/2019), у свему према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45454000 - Радови на реконструкцији.

Уговорена вредност: 4.095.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Једна.

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена 4.095.000,00 динара без ПДВ-а

Највиша понуђена цена 4.095.000,00 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена 4.095.000,00 динара без ПДВ-а

Највиша понуђена цена 4.095.000,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13. септембар 2019. године.

Датум закључења уговора: 17. октобар 2019. године.

Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине

Назив: PETRO-MONT DOO NOVI SAD; **Седиште/адреса:** Нови Сад, Лазе Лазаревића број

12; **Матични број:** 08672938; **ПИБ:** 100716607 и **Назив:** FINISH DEAL DOO BEOGRAD;

Седиште/адреса: Београд, Војислава Илића број 12; **Матични број:** 20049707;

ПИБ: 103940609.

Период важења уговора: Уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза обеју уговорних страна.

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из овог уговора, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца. Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути. У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у уговореним роковима. Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс уговора.

Обрачунавање вишкова или мањкова радова који се уклапају у износ уговорене цене констатују се у грађевинској књизи и достављеним ситуацијама, а уколико се због вишкова повећава уговорена цена, Наручилац ће донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и закључити са Извођачем анекс уговора.