

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова на пословном простору на
адреси Кеј жртвава рације број 2
(шифра: ОП-1/2018)

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Радови на пословном простору на адреси Кеј жртвава рације број 2, шифра: ОП-1/2018, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45454000-4 Радови на реконструкцији.

Уговорена вредност: 10.028.167,50 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Две

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	10.028.167,50 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	8.873.418,20 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	10.028.167,50 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	10.028.167,50 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22. марта 2018. године.

Датум закључења уговора: 04. априла 2018. године.

Основни подаци о добављачу:

Заједничка понуда:

1. ДОО „ОЗЕБЛИН“ ВЕТЕРНИК са седиштем у Ветернику, улица Миливоја Живановића број 7, ПИБ: 101628108, матични број: 08619662
2. ДОО „ЕЛЕКТРОТИМ“ НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, улица Веселина Маслеше 22, ПИБ: 100238715, матични број: 08727805

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, неред, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура или неубичајене количине падавина зависно од врсте радова) и друге околности или догађаје који су настали након закључења овог уговора

и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача из претходних ставова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.